កិច្ចសន្យាអនុវត្តការងារ
កំឡុងពេល ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩​ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០
គាំទ្រលើកិច្ចដំណើរការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
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កិច្ចសន្យានេះរៀបចំឡើងរវាង សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត ជាភាគីម្ចាស់គម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក ម៉ៅ កន ជា ប្រធានស្តីទី គណៈកម្មាធិការសហគមន៍ ប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ជាភាគីអនុវត្តគម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក​ សេង សុភ័គ ជាទីប្រឹក្សាផ្នែករៀបចំ និងគាំទ្រសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ ទឹក នៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ប្រការ ១ គោលបំណង
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាម្មធារាសាស្រ្ត នឹងផ្តល់សេវាកម្ម ជូនសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឺងជីនិត កំឡុងពេល ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩​ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០ ៖
1> ត្រួតពិនិត្យលើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកសហគមន៍ និងបញ្ជីដីស្រែបានប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រព កាល ក្នុងរដូវវស្សា ២០០៩
2> ត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មឆ្នាំ ២០០៩កន្លងមក
3> រៀបចំឯកសារសំរាប់ប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មឆ្នាំ ២០១០
4> រៀបចំប្រព័ន្ធតាមដានព័ត៌មានប្រមូលប្រាក់សេវាកម្ម ២០១០
5> ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណាយ និងគម្រោងថវិកាក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងធ្វើសេចក្តីព្រាងគម្រោង​ថវិកា ឆ្នាំ២០១០
6> ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណាយលើការថែទាំប្រព័ន្ធប្រឡាយរបស់សហគមន៍ និងកែលំអរទំរងរបាយការណ៍ចំណាយនេះ ដាក់តាមឃុំនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា
7> ឆ្លុះបញ្ជាំងឡើងវិញ លើលទ្ធផលនៃដំណើការសហគមន៍ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០០៩ និងរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពសំរាប់រដូវប្រាំង ២០១០
8> សម្របសម្រួលប្រជុំគណៈកម្មាធិការទ្រទ្រង់អាងទឹកស្ទឹងជីនិត
9> សម្របសម្រួល ការពង្រឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសហគមន៍ (ការចំណាយលើការជួលជុលប្រឡាយ ខូចខាតដោយសារគោក្របីជាន់ដាច់
ប្រការ ២ លំអិតលើសកម្មភាពការងារ និងរយៈពេលសំរាប់អនុវត្ត
សកម្មភាពការត្រូវអនុវត្តក្នុងកំឡុងពេល ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០  មានដូចខាងក្រោម៖
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ការអនុវត្តន៍ការងារដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០។
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គម្រោងចំណាយលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារក្នុងកិច្ចសន្យា
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រាល់ការចំណាយផ្សេងៗ លើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារទាំង ៩ខាងលើនេះ សហគមន៍កសិករ ប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។
ប្រការ ៤
ការបង់ប្រាក់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង
ការបង់ប្រាក់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារ ដោយ គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០។ 
ប្រការ ៥
ឯកសារផ្សេងៗ និងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារ
ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា រយៈពេលមួយសបា្តហ៍ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងផ្តល់ របាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារតាមកិច្ចសន្យា ជូនគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត។
តារាងទិន្នន័យបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក និងបញ្ជីដីស្រែ (បន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចរាល់) របាយការណ៍បូកសរុប លទ្ធផលប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មក្នុងឆ្នាំ២០០៩ របាយការណ៍ចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំ (ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០) គម្រោងថវិការបស់សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងជីនិតសំរាប់ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១  តារាងតាមដានការប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១០ នឹងត្រូវផ្តល់ជូន ជូនគណៈកម្មាធិការ សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត។
ប្រការ ៦
ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង

ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារ ដោយគណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធ ធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០។ ការវាយតំលៃនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើពីរចំណុច៖ ១. ការសំរេចនូវគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ និង ២. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើនិតិវិធីនៃកិច្ចសហការក្នុង ការអនុវត្តន៍ការងារកន្លងមក ដើម្បីស្វែងរកចំណុចល្អ និងចំណុចត្រូវកែលំអសំរាប់អនុវត្តទៅថ្ងៃអនាគត។
ប្រការ ៧
ការដោះស្រាយទំនាស់
ករណីមានទំនាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសន្យានេះ ភាគីទាំងពីរ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះ ស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលបានការឯកភាពពីភាគីទាំងពីរ។ ករណីមិនអាចពិភាក្សា រវាងភាគីទាំងពីរ ទំនាស់នេះ នឹងបញ្ជូនទៅដោះស្រាយនៅតុលាកម្ពុជា។
ប្រការ ៨
សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា រវាងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករ ប្រើប្រាស់ស្ទឹងជីនិត និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ប្រការ ៩
ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ អាចនឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែ ករណីមានការឯកភាពទាំងពីរភាគី រវាងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ កសិករប្រើប្រាស់ស្ទឹងជីនិត និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ធ្វើនៅ ឃុំល្វាលើ ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩
 ​​  មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត
 

គណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក
ទីប្រឹក្សាផ្នែករៀបចំ និងគាំទ្រសហគមន៍


ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត










ប្រធាន
សេង សុភ័គ 
PAGE  
1
កិច្ចសន្យាការងាររវាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាស្រ្តនិងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងជីនិត - 


