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កិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង
លេខ៖ ១០/០៧ KC-ISC
រៀបចំបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ 
នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកឆា នៅក្នុងឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
រវាង
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកឆា
នៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
និង
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត
ខេត្តកំពង់ធំ
ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
កិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង
រៀបចំបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកឆា
នៅក្នុងឃុំ បឹងណាយ និងឃុំក្រូច ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
លេខ៖ ១០/០៧ KC-ISC

កិច្ចសន្យានេះរៀបចំឡើងរវាង
· ឃុំបឹងណាយ តំណាងដោយលោក ង៉ាន ជឿន ជាមេឃុំបឹងណាយ   ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម     និង
· ឃុំក្រូចតំណាងដោយលោក ម៉ន ម៉ៃ ជាមេឃុំក្រូច  និងជាប្រធាន សហគមន៍ កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទឹកឆា ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ជាភាគី ម្ចាស់គម្រោង 
និង
· មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ជាភាគីអនុវត្តគម្រោង      ដែលតំណាងដោយ លោក​ ឡុង ពិសិដ្ឋ ជាអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ខេត្តកំពង់ធំ។
ប្រការ ១ គោលបំណង
គោលបំណងនៃសេវាកម្ម៖
១. បង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកនៅតាមប្រឡាយបេ  ដែលមានសមាជិកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ប្រមាណ ៨៧០នាក់ (៦៧%នៃម្ចាស់ស្រែដែលមានដីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ស្រោចស្រពប្រឡាយបេ ហើយក្រុមនេះនឹងមានទុនទ្រទ្រង់ ប្រមាណ ១៣,០៦៥,០០០រៀល អាចប្រើប្រាស់ជាថវិកាសំរាប់ ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ និងកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។
ក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកដែលបង្កើតបាន នឹងទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីអំពី បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និតិវីធីនៃការប្រមូល និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម និតិវិធីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម និងរបៀបរៀបចំប្រជុំសន្និបាតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក។
ប្រការ ២ ជំហាន និងរយៈពេលនៃការអនុវត្តន៍គម្រោង
ការអនុវត្តន៍គម្រោងនឹងមានរយៈពេល ៤ ខែ ដែលមាន ៥ ជំហានបន្តបន្ទាប់ ដូចខាងក្រោម៖
	ល.រ
	ការរិយាយអំពីសកម្មភាពការងារ
	រយៈពេលអនុវត្ត
	ចំនួនថ្ងៃធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល

	១
	រៀបចំក្រុមការងារបង្កើតសហគមន៍
	២ ថ្ងៃ
	៥.៥

	២
	រៀបចំ និងដំណើការចុះឈ្មោះសមាជិក
	៤៧.៥ ថ្ងៃ
	៧១

	៣
	បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការក្រុម
	១០.៥ ថ្ងៃ
	២១.៥

	៤
	រៀបចំផែនការសកម្មភាព​ និងគំរោងថវិកាសំរាប់ជួសជុល និងថែទាំ
	៥
	១០


	៥
	ប្រជុំគណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ប្រជុំសន្និបាត និងបណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មាធិការក្រុម
	១១.៥ថ្ងៃ
	២៧.៥


	សរុប
	៧៦ ថ្ងៃ
	១៣៥ ថ្ងៃ


សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតស្តីអំពីជំហាននីមួយៗ នៃការបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកនេះ សូមពិនិត្យមើលក្នុង សំណើគម្រោងបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ នៅក្នុងឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច មានភ្ជាប់នៅខាងក្រោយកិច្ចសន្យា។ 
ការអនុវត្តន៍គម្រោងនឹងចាប់ផ្តើមពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់ចុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១០។
ប្រការ ៣
ការចំណាយ នៃការអនុវត្តន៍គម្រោង

ការចំណាយលើការអនុវត្តន៍គម្រោងរៀបចំក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ ក្នុងឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច ស្រុកព្រៃឈរ អស់ប្រាក់សរុបចំនួន  ៩,៤០០,០០០ រៀល។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើ ដំណើរ ការរៀបចំនេះចំនួន ២ លានរៀល ។  ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ  ទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយ  ចំនួន ៣ លានរៀល , ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រូចទទួលខុសត្រូវក្នុងការចំណាយចំនួន ៣ លានរៀល និងសមាជិកក្រុមទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយចំនួន ១,៤លានរៀល។

រាល់ការចំណាយលើដំណើរការរៀបចំក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ នៅក្នុងជំហានទាំង ៦ ដូច មានចែងក្នុងប្រការ ២ នឹងប្រើប្រាស់ថវិកា របស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។ នៅក្នុងជំហានទី ៦ បន្ទាប់ពី ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង របស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ដោយក្រុមការងាររៀបចំសហគមន៍ និង គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក នឹងអនុម័តលើគម្រោងថវិការបស់ក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ក្នុងប្រជុំ សនិ្នបាតទូទៅនៃក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច នឹងបង់ប្រាក់ចំនួន ៧,៤ លានរៀល អោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ករណីលទ្ធផលនៃការវាយតំលៃ ទទួលបានជាវិជ្ជមាន និងអាចទទួលយកបាន ដោយឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១។
ប្រការ ៤
ការបង់ប្រាក់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង
ការបង់ប្រាក់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តផ្ទាល់ ចុងជំហានទី៦ បន្ទាប់ពីការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង ដោយក្រុម ការងាររៀបចំសហគមន៍ គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច។ ករណីលទ្ធផល នៃការវាយតំលៃបង្ហាញថា ដំណើរការរៀបចំក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកតាមប្រឡាយបេ នៅក្នុងឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច មិនអាចធ្វើទៅបាន (មិនមានកសិករចូលជាសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក គ្រប់ចំនួន ៦៧% នៃចំនួនគ្រួសារដែលមានដីស្រែតាមប្រឡាយបេ) ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច មិនចាំបាច់ បង់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង អោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តឡើយ ហើយកិច្ចសន្យានេះ នឹងត្រូវបញ្ចប់ នៅចុងជំហានទី២។ 
ប្រការ ៥
របាយការណ៍សកម្មភាព និងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍គម្រោង
នៅពេលចប់ជំហាននីមួយៗ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងរាយការណ៍អំពីសកម្មភាព​ជូនសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកឆា, ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច ស្តីអំពីដំណើរការ និងលទ្ធផលសំរេចបាន។ ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា រយៈពេលមួយ សបា្តហ៍ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្តល់របាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍គម្រោងតាមកិច្ចសន្យា ជូនសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកឆា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រូច និងឃុំបឹងណាយ។
ឯកសារព្រាងអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និតិវីធីនៃការប្រមូល និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម បញ្ជីឈ្មោះ និងប័ណ្ណសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនគណៈកម្មាធិការក្រុម និងសមាជិកក្រុម។
ប្រការ ៦
ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង

ការវាយតំលៃលើកទី១ នឹងធ្វើឡើង នៅចុងបញ្ចប់នៃជំហានទី ២ (ការរៀបចំ និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម កសិករប្រើប្រាស់ទឹក) ដោយក្រុមការងាររៀបចំសហគមន៍ និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ,ឃុំក្រូច និងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកឆា។ ករណីលទ្ធផលនៃការវាយ តំលៃបង្ហាញថា មិនមានកសិករចូលជាសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក គ្រប់ចំនួន ៦៧ភាគរយនៃគ្រួសារសរុបដែលមានផ្ទៃដីនៅតាមប្រឡាយបេ កិច្ចសន្យានេះ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងជំហានទី២។

ការវាយតំលៃលើកទី២ នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងជំហានទី ៦ ដោយក្រុមការងាររៀបចំសហគមន៍ និងគណៈកម្មា ធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ, ឃុំក្រូច និងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធទឹកឆា ការវាយតំលៃនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើពីរចំណុច៖ ១. ការសំរេចនូវគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ និង ២. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើដំណើរការនៃការរៀបចំក្រុមកសិករតាមប្រឡាយបេ ក្នុងឃុំបឹងណាយ និងឃុំក្រូច ដើម្បីស្វែងរកចំណុចល្អ និងចំណុចត្រូវកែលំអសំរាប់អនុវត្តទៅថ្ងៃអនាគត។
ប្រការ ៧
ការដោះស្រាយទំនាស់
ករណីមានទំនាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសន្យានេះ ភាគីទាំងពីរ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះ ស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលបានការឯកភាពពីភាគីទាំងពីរ។ ករណីមិនអាចពិភាក្សា រវាងភាគីទាំងពីរ ទំនាស់នេះ នឹងបញ្ជូនទៅដោះស្រាយតាមវិធានការណ៍ និងច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប្រការ ៨
សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា រវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបឹងណាយ, ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រូចនិងជាប្រធានសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធទឹកឆា និងអ្នកសម្រប​សម្រួល មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ។
ប្រការ ៩
ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ អាចនឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែ ករណីមានការឯកភាពទាំងពីរភាគី រវាងភាគីម្ចាស់គម្រោង និងភាគីអ្នកអនុវត្តគម្រោង។
ធ្វើនៅ បឹងណាយ ថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
  មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត
     មេឃុំបឹងណាយ
          មេឃុំក្រូច និងជាប្រធានសហគមន៍
      ប្រធាន​
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